



Л Е Н О Б Л К А Д А С Т Р

ООО «ЛенОблКадастр»

191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8,

лит. И, пом. 5, 5А, 6, 7

ИНН/КПП 7840413831/784001001

ОГРН 1097847155185

LenOblKadastr@mail.ru

Тел/факс: +7-812-448-47-12

+7-904-601-71-92

Исх. № 20/07-2 от 20.07.2023 г.

СНТ «Контур»

**Председателю правления
Украинской-Богатыревой В. В.**

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев Ваш запрос на проведение кадастровых работ с целью уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами **47:01:1771001:73** (Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рошинское городское поселение», Лебяжье территория, проезд 3-й Дачный, з/у 20), **47:01:1771002:91** ((Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рошинское городское поселение», Лебяжье территория, проезд 5-й Дачный, з/у 1), относящихся к имуществу общего пользования СНТ «Контур», сообщаем следующее:

Работы, подлежащие выполнению по каждому из участков:

- получение необходимых сведений ЕГРН;
- кадастровая съемка;
- вычерчивание электронно-цифрового плана;
- подготовка акта согласования границ;
- формирование межевого плана в связи с уточнением границ и/или площади земельного участка.

Материалы, выдаваемые Заказчику по завершению работ:

- межевой план в формате *.pdf с ЭЦП кад.инженера (экземпляр Заказчика);
- межевой план на диске (для подачи в Росреестр).

Стоимость выполнения работ составит **130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%.**

В стоимость работ не входит стоимость возможных дополнительных работ, предусмотренных ч.8 ст.39 221-ФЗ (публикация извещения в СМИ, отправка ценных писем с уведомлением о вручении). Стоимость услуги по подготовке и публикации извещения в СМИ – 5000р. Стоимость подготовки и отправки ценного письма с уведомлением о вручении – 1500р.

Срок выполнения – **50 рабочих дней** с момента подписания договора, получения аванса и необходимых документов от Заказчика (копия Генерального плана СНТ, правоустанавливающих документов на земельные участки).

В срок выполнения работ не входит срок подписания Заказчиком акта согласования границ.

**Генеральный директор
ООО «ЛенОблКадастр»**



Н.В. Кушников